

Żary 14.10.2021 r.

Szanowni Wykonawcy
biorący udział w niniejszym
postępowaniu

Nasz znak: ZSP-25/6 /2021

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn „Przebudowa konstrukcji dachu wraz z modernizacją sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach.”

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

1. W związku ze zgłoszonym zapytaniem , zgodnie z art. 135 ust. 1, 2. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie – w związku z ogłoszeniem o zamówieniu na roboty budowlane "Przebudowa konstrukcji dachu wraz z modernizacją sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach" , zwracamy się z prośbą o zmianę projektu umowy w par. 7 pkt.2 dot. terminu wykonania umowy tj. na 90 dni od dnia podpisania umowy. Prośbę swą motywujemy, tym iż czas oczekiwania na potrzebne materiały na wykonanie w/w zadania jest co najmniej miesięczny. Realizacja zadania wymaga dłuższego terminu realizacji.

Odpowiedź - Niestety nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Z poważaniem
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach
mgr Ewa Tabaczyńska